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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja

Techniczna ITB - Instytut Techniki

Budowlanej

PZ]J - Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbiciu rob6t.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
L1,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany. uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robét ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej. Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych
realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objgtych ustawg Prawo zamOwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia
podstawowe Ilekro¢ w ST
jest mowa o:

1 .4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury:

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$é¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu

-takze dziennik montazu

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposéredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia

2000
i. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5. p6z. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwoteg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.



1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana.
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania.
przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budows.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektom nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnogci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych

1.4.33. czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieni (Dz. Urz. L 340

z16.12.2002 r.. z p6Zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoéci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznychi maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi.
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.



1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z og6Ilnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t —to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegbltowy opis, oraz wskazanie szczeg6lowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Slowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Czlonkowskich DE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomigt owe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis. czgs$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg

projektowa: - dostarczong przez Zamawiajacego.

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnoé¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym
z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,»Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg i SST. Wielkosci okres§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartoéci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodno$¢ z okreélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z



dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot. wygody
spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosei spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie mial
szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz. warsztatéw, magazyn6w, sktadowisk, ukop6éw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozal u.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bgda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i ptywalnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu.
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca nig obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia izdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.



1.5.10. Ochrong i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panhstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 i. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 i. Nr 47. poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
pbz- 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
cigglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
#rodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢
wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zZrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilo§ciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatldw do robdt, chyba ze
postanowienia ogo6lne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane v/ hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagaf umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosé i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé zastosowania rdéznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczego6inych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosei wskazaniom zawartym w SST.
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac si¢ z czesci opisowej i
graficznej, - plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako§é zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawece w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji proj ektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb



wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt w tym termin i sposdéb prowadzenia

robdt. - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegélnych elementoéw robot.

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badafi i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez



niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnoéé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materialéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg . ,¢te
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika

budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika iopafrzone daty i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegblnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramo6w robot.

s terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementow robot,

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot.
» wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

« stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robot.
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

« dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest



jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. [5] Przechowywanie

dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) wilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre§lania ilo$ci robét i materiatéw

Zasady okreélania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST. roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemuy).



e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badani i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoké! odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenuy:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).
. protokoty odbici 6w robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoly odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne.

. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny roboét (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

 robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

» warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami.

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem

podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) oplaty/dzierzawy

(d) przygotowanie terenu

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu. (f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych.
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci mchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu

obejmuje: (a) usunigcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji rchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U, 22003 r. Nr 207, p6z. 2016 z

péZn. zm.). - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Ni 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6z.1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z

pozn. zrn.). - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62.

poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Ni 204, p6z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. p6z.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat



technicznych. zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47. péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1 126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 1 - w sprawie szczegodtowego
zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. p6z.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. péz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukeje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 1. 11I. 1V, V) Arkady,

Warszawa

1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét rozbiérkowych:
Zgodnie z czgscig opisowa zawartg w Projekcie Budowlanym

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiorkami i demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

miotami wyburzeniowymi,

miotami kujacymi,

odkurzaczem przemystowym,

samochodami do wywozu odpadéw,

kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowe]j nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP.
Teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
Zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.
Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



Dach, $ciany rozebraé recznie lub mechanicznie.

Materialy posegregowa¢ i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Rozebraé pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

Nalezy chronié przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacjg projektowq majg zostac zachowane.
Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowaé w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$é z dokumentacja projektowg i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
$wiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreélajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek, 1 m’ rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp.
(rozumianych jako objeto$é zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejsza ST:

wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem, przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych
element6éw, oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki
do konteneréw, selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpad6w, zabezpieczenie tadunku, przewoz odpadéw do miejsca utylizacji, utylizacj¢ odpad6w.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorezych zestawiefi danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne]
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem i
montazem konstrukeji drewnianych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:
- wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.
- wykonanie $ciany szczytowej z desek szlifowanych grubosci 25 mm, tgczonych na wpust i piéro
oraz przybijanych do elementéw drewnianych dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot wymienionych w pozycji 1.3.:

- stosuje sig drewno klasy C27 wedlug nastepujacych norm pafstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
—PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.



211, Wytrzymakosc charakterystyczne drewna iglasteqo w MP3 imegapaskale] podaje ponizsza tabela

Oznaczenie Kiasy drewna
oA <38
Zginanie & az
Rozciaganie wzdhur witkien 48 ars
Sciskanie wadha? wickien % 2
Scnskame%mprzekm&m ' T 7
Scinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprek widkien 18 15
2.1.2 Dopuszczalne wady taroicy
Wady Cio car
Seld w strefie marginaing do 14 174 do 1R
Sedd na calym preekrgiu to 174 1 do 13
| Skret wikien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, Zakork | 2bilks:
&) giehokie 13 112
b} czolowe 11 1
 Zgnilizna nigdopuszezaing
Chodnikd owadne riedopuszezaine
Szerokost soiow 4mm | §mun
zapmuaca do 14 srerokodd lub diugosal
Krzywima bodiung

a) plaszezyzn 30 v - dla grubosci do 38 mm

10 mem — dia grubosci do 75 mm
b hokow 10 mm - dla szerokosc do 75 mm

5 mam ~ dlla szenckodcl > 250 mm
Wichrowatosd 5% szenokosd
Krzywizna poprzeczna 4% szerckod
R‘fay @i@i{@c rzazu dopuszczaing w granicach odchylek grubosa i szerokodal elementu,

Nierownost plaszezyzn — plaszczyeny powinny byC wisiemnie rownoleghe, boki prostopadie. odchyleniz w

grammmmm

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokosei: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubodci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokodci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.



2.2 LACZNIKI
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowa¢: Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji.
Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt
3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

—sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

—stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace §rodkédw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne" pkt 4. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. oraz

dodatkowo:



5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiar6w konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujgce odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w diugosci elementu do 20 mm

— w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

5,2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki tgczace shupy

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4, Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami
grzybobéjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej 3
cm.

5.4. Deskowanie §ciany szczytowej drewutni

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski ukladaé strong dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.

5.5. Wykonanie podsufitki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot jest :

—m3 wykonania konstrukcji.

—m2 powierzchni dachu

Iloéé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Odbiér robét ciesielskich powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét ciesielskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokély odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.



8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakoficzenia robot ciesielskich i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoécei podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogoblne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie konstrukcji dachu,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Zlgcza.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-
EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy. PN-
EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalodciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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WSTEP

I.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami

spustowymi.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupeinienia lub uécislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t. uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t ,ktére sg niezbgdne do okreslania ich standardu i
jakoséci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okregleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blachy profilowe, dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometrow. Wszystkie materialy do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materialéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢é materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzefn stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton.

- samochdd dostawcezy o tadownosci 0.9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryé dachowych mogg byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdhuz $rodka transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robGt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podkiadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien speinia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolnag o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwno$é plaszczyzny polaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢é szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkladu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastgpujace
zalecen:

- laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych, -
pierwsza latg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.6.3. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowg uktadane na ciaglym podtozu powinny spetnia¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z
powlokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 505:2002.



Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw., ukiadane na ciaglym podtozu, mozna
wykonywaé na rabek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjg z powlokami
metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowsa, organiczng, uktadane na cigglym podlozu, powinny
speinia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie,
aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na cigglej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali
odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 502:2002. Zaklady wyroboéw z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na cigglym
podtozu, mozna wykonywa¢ na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i
stalowej odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi: cynkowo-al u miniows, aluminiowo-
cynkowsa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa powinny speiniaé wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508- 3:2002. Samonosne
profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetniaé wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z
powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych. W
przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas cigeia wysoka temperaturg - ze wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych,

- po cigciu i wierceniu naleZy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktadaé i mocowaé je za pomocg wkretéw samonawiercajgcych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca za pomoca wiertarek ze sprze¢gtem, zwracajac
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gérnej podkladki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w Srodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rz¢dzie dachowek, za$ przy okapie
i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapié¢ do ukladania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie

przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszezelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sig $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu
potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czgsci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba
Zaprawowa.

5.7. Obrobki blacharskie

5.7.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

5.7.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15 C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.7.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.8.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.8.2. W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, §cian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.



5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie
powinien przekracza¢ 25.0 m.

5.8.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podloze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
- w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.8.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponaddachowych.

5.8.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$¢émi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.8.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.8.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-71/B- 10241.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych.

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakornczeniu prac
pokrywczych. Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostks obmiarowa robét jest:

- dla robét - Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,

- dla rob6t - Rynny i rury spustowe - | m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilogé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe¢ do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidér podkladu

8.2.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg faty kontrolnej
o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm. w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg$ciowych. Badania w
czasie odbioru cze§ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jako$ci zastosowanych materiatdw.

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia.



d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonficzeniu robét. po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgéciowy podioza oraz poszczeg6lnych warstw
lub fragmentow pokrycia.

¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow.

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i kofnicowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywcezych z dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

<jezeli odchylenia od wymagaf nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwalosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia.

-w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, zgcza sg prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia .

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- obrobienie komindw, kalenic, naroznikéw ,zamontowanie wytazu dachowego ,stop kominiarskich,
barier $niegowych

- pokrycie dachu blachg dachéwkowa

-obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomoca wkretéw samogwintujgcych, gasiorow i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m- obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.



9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-

89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢

dachowych ukiadanych na ciaglym podlozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy

miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej

ukladanych na cigglym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy

ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy

aluminiowej, ukladanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne]
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacj¢ projektowa i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robét, uwzglgdniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktére sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
muréw zewnetrznych i wewnetrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

- $cian z bloczkéw betonowych

- §cian z betonu komdrkowego

- §cian z cegly pelnej,

- kominéw wieloprzewodowych z cegly pelnej

1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarebowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

-Wymigt y 1 =250 mm. s = 120 mm, h = 65 mm

-Masa 3.3-4.0 kg

-Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie pafistwowe;.

-Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dhugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly -
10% cegiel badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10.0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1.7-1,9 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0.52-0.56 W/mK

- Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegta puszczona z wysokosci 1.5m na inne cegly nie
rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4.0-4.5 kg.

- Dopuszczalna ilosé cegiet poléwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych



- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wicksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odpornos$é na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki: moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilosé cegiet
nie spefniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x24 cm. 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07. 09 w zalezno$ci od cigzaru objeto$ciowego i wytrzymatoscei na sciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okre$la PN — B — 19306:1999.

_ Wymiary: [=240mm, s=380mm, h=120mm. Masa - ok. 25 kg

_ Wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 Mpa

_ Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm3

_ Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

_ Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek

1 1 6

1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne ; piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok- 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5 C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
olrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase. bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt
3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace $rodkoéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne" pkt 4. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 5. oraz
dodatkowo:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

- W pierwszej kolejnosm nalezy wykonywac¢ mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu pofaczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strz¢pig zazgbione koficowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

-Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodhwym dziataniem czynnikow atmosferycz:nych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po dhuzszej przerwie nalezy sprawdziC stan
techniczny mur6w, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé

- 17 mm. a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypeimone
zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly. nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna
byé wykonana z cegly jednego wymiaru

b) Polgczenie mm 6w stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosei rozniacej
sie wigcej niz o Smm nalezy wykonywa¢ na strzgpig zazgbione boczne.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych murowag stosujac zasady jak dla muréw z cegly petne;j.

5.3. Mury z betonu komérkowego

Mury z betonu komérkowego wykonuje si¢ wedtug ogoélnej zasady wiazania cegiel. W naroznikach,
filarach miedzyokiennych i migdzydrzwiowych wystgpuje czgsto koniecznos¢ stosowania elementow
utamkowych. Jako elementy uzupetniajace nalezy stosowac cegly modularne, cegly kratowki lub
cegly uzupeniajace produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki
w $cianach wewnetrznych uklada sie szczelinami prostopadle do lica scian. W Scianach zewnetrznych
jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna, pustaki uktada si¢ szczelinami rownolegle do
lica écian. W $cianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia
styropian lub wetna mineralna, ukfad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunigcie
spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiet, 50 mm. Z uwagi na sposéb
wykonania spoin wspornych rozréz nia sig:

- murowanie na zwykle spoiny grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

-murowanie na spoinie 1-3mm przy uzyciu przy uzyciu zapraw klejowych.

Z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego migdzy pustakami rozréznia si¢ faczenia:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych pustakow



- na suchy styk

- na pidro i wpust

-Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o
odpowiednim ksztalcie.

5.3. Murowanie przewodéw kominowych

Przewody kominowe murowa¢ o przekroju kwadratowym lub prostokatnym o stosunku bokow 2:3.
Wielko$¢ dostosowaé do przeznaczenia przewodu i efektywnej wysokosci komina. Minimalne
wymiary zostaty okre$§lone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Najmniejszy wymiar kanali wentylacyjnego murowanego to 14cm x 14cm. Kominy
murowa¢ zgodnie z zasadami murowania z cegly ceramicznej pelne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly.

- liczby szczerb i peknigc.

- odpornosci na uderzenia,

- przetlomu ze zwr6ceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki sprawdzajace materialéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odehyiek Dopuszezalne edehyiki fom)|
mury spoinowane mury aiespoinowane

Zwichrowania { skrzywienia:
- 10 1 metrze dingosa

T

&

- @ cale) powilerzehm i 23

Odehylenial od plonu
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Tloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robt minowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty
Odchylenial od pionu

- na wysokosci Im

- na wysokos$ci kondygnacji

- na catej wysokosci

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych.

e) protok6ly odbioru materialéw i wyrobow.

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.
g)ekspertyzy w przypadku gdy byly wykonane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia robot murowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania

ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. PN-B-

30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow pow.
Uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-

B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. PN-B-

03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. PN-

85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czeé¢ 1: Elementy murowe ceramiczne. PN-70/B-12016
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i
odpowiednie szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji rob6t, ktére sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robot objetych ST

-Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawcza lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i
technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1. 1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70 /B-10100p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
-roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle'" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -§rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.



2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

s Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogélne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace tramsportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. '

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.



5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypelniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwykltych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwyklte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporeji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogoélne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

6.3.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwié ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugoécei §cian w stanie
surowym i wysokodci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig pilastréw i shupdw oblicza sig w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5 m2.



7.3. Ilo§é tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzgle¢dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne' pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraZajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwudcienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni  tynkow
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbi6r gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierag:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

,» Wymagania ogélne" pkt9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosciach,
- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkdéw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgéé B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie I'TB - 2003 rok.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 005
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BETONOWANIE
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Staszow 2019r,
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna

PZ]J - Program Zapewnienia Jakosci

ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania og6lne.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i Zelbetowych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to. iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektows i
odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktére sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot obje¢tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;.
- wykonaniem deskowai wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogo6lne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieii wodoszezelnosei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dzialajgcego na prébki betonowe.

Stopiefi mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na sciskanie.

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie R,,G - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ., Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2 Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja
odpowiednie polskie normy.



2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy:

- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dolgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sig pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-
EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spelnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut.

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm.

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylefi), nie dajacych si¢ rozgnie$é w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek niedajgcych sig rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z
normami. cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i §cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego =zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

- po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytwdrnig, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig. Kruszywa grube powinny
wykazywaé wytrzymalosé badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podzial na nie powinna przekracza¢ 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze
niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pigtami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C16/20 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50. o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki
badan speliaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1%.

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%.



- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%.

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%.

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%.

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%.

- reaktywno$é alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac¢
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.1%.

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0.25%.

- zawarto$é zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszcezegolnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%.

- do 0,50 mm-33-48%,

- do 1.00 mm -53-76%.

Piasek powinien spelniaé nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%.

- reaktywnosé alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0.2%.

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%.

- zawartodé zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-606714.12.

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytldw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badaf wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola
wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wodg do
betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
-napowietrzajacym.

- uplastyczniajgcym.

- przys$pieszajgcym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajgcych.

- przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasiakliwo$é - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%. spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak. aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i



wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych trakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci. Zawartosé piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é
przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zna, ale nie wieksza
od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sig taka. przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objgtosciows. Warto§¢ parametru A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartoéci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowe] zaggszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig
wymagang wytrzymalos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1.3 R,.". Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych.

- wartosci 3,5-5,5% -dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

- warto$ci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie
metody badania:

- metodg Ve-Be.

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie



PN-B-06250 nie mogg przekracza¢:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

-+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne" pkt 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno sig
odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0.65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyinie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgaf/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne" pkt 4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ .gruszek" nalezy dobra tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C.

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogodlne

Rozpoczgcie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegblowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikoéw betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej.

- spos6b transportu mieszanki betonowej.

- kolejnos¢ i sposdb betonowania.

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielggnacji betonu.
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowar, rusztowarl, usztywniefi pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia.

- zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

-czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.
-prawidtowosé wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp..

-prawidlowo$é¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowq
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw. rur itp.),

- gotowo$é sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscig:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody.

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigeu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8.0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm. zaggszczajac
wibratorami wglebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezpoérednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczep6w. gzymsow, wspornikéw, zamkoéw i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujgce warunki:

- wibratory wglebne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0.65 odleglosci miedzy pietami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ bulawe na gigbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s.. po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora: odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0.5 m.

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s..

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu: rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ péZniej niz w ciaggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy. konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35"C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.



5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi€ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co najmniej 1
raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu
powinna speinia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatoéci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i roéwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-réwno$é powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260: wypuklosci i wgl¢bienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawegdzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczef
statyczno wytrzymatosciowych Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania.

- sposéb zaggszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastgpujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu.

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowaé polaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwagg na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek i poprzecznie. sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukeji i
osadzanieelementéw  typu  odcinkirur, taczniki  nalezy wykona¢ wg  wymagan
dokumentacji

projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreélenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- | prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu.

- 3 probki na dobe.

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje



sig. przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazag wytrzymato$¢é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to
beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia
warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sig w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w okresie
pOzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-
06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji. Dla
okreélenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
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06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba préobek reprezentujgcych dang partig betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosdci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm Prébki
przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy

spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne. konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu.

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.



6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegblnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tacznie z okre§lonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi.

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukeji.

- Dokladno$é pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylefi o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta
osnowa geodezyjng stanowiace przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i §ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtodci usytuowania stupéw i $cian w planie w
stosunku do stupéw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosdci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <-30 m.

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m.

+0.10 (L+500) przy L z 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokoséci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

Thi /300 vVn przy klasie tolerancji N1.

Thi / 400 Vn przy klasie tolerancji N2.



6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz;

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi s 20 m.

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0.2 (Hi+200) przy H > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji NZ2.

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1.

4+ 0.02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczeni pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1.

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1.

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0.2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1.

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1.

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugodci L (w mm) powodujace jego skosnos$¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyZznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.



- Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1.

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkf 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szedcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Zgodno$é robdt z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i speinieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogodlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji.

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem.

- oczyszczenie deskowania.

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych.

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwor6éw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow.

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialow
rozbidérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialtow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-B-
01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.



PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo§ci wody
wydzielajgcej sig samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni PN-
EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi Oznaczanie zawartosci
chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliéow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasiagkliwo$ci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatoici po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i §cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw  rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomeikurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczng. PN-C-
04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreélenia, podziat i gtéwne wymiary. PN-
M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.



PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001. 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakoéci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatko6w mineralnych.
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabudowy stolarki okiennej ,drzwiowej oraz bram garazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. Znaczy to, ze Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i
odpowiednie szczeg6lowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa niezbgdne do okreslania ich
standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Stolarka okienna, ktorych dotyczy Specyfikacja — Okna drewniane i drzwi wykonane jako stalowe
antywlamaniowe wykonane z blachy ocynkowej pokrytej wielowarstwowo laminatem
drewnopodobnym odpornym na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Okna
jednokomorowe o wspoiczynniku przenikania U= 1.1W/m2K zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym (Wykaz stolarki), ksztalty i wymiary wg zalaczonego zestawienia stolarki.

- Stolarka drzwiowa ktérych dotyczy Specyfikacja — Drzwi wewnetrzne z drewna klejonego. Materiat
oraz ksztalt, sposéb wykonania (zamki, okucia, szklenie) zgodne z opracowanym projektem
budowlanym.

- Okreslenia: nazwy drzwi i okien wg BN-82/7150-04

- Wady drewna - wg PN-79/D-01012

- Z}acza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Parapety wewnetrzne i zewngtrzne

- Wyroby lakierowe oraz wady powtok - wg PN-78/C-01700

- Powloki metalowe i konwersyjne - wg PN-73/H-04652

- Stolarka winna odpowiada¢ normie PN-88/BN/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania).
- Transport, przechowywanie, zabezpieczenie zgodnie z PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie,

przechowywanie, transport.

L4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajg:
- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania robot,

- Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy-jak, kiedy, gdzie, i kto wykonuje i
kontroluje poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogolne' pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do produkeji stolarki okiennej i drzwiowej jak i ich montazu powinny
mieé min.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonywania rob6t zabudowy stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

2.2. Rodzaje materialow

- Wszystkie materialy do wykonywania robét montazu stolarki budowlanej (gotowy wyrob fabryczny)
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowanie
materiatdw do produkcji stolarki budowlane;j:

- Tarcica - wg PN-75/D-9600

- Z1acza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Wyroby lakierowe oraz powtoki-wg PN-78/C-01700

- Srodki gruntujace wg BN-67/6118-25 oraz BN-77/6113-46 i BN-75/6113-26

- Kity szpachlowe wg BN-73/6112-04, BN-84/6112-06, BN-75/6112-19, BN-70/6112-24

Srodki antykorozyjne - podkiad ftalowy schnacy na powietrzu chromianowy wg BN-70/6013-13 (do
okugé lub innych elementéw nie majacych trwatych powtok ochronnych).

- Okucia wg norm przedmiotowych lub warunkéw technicznych odbioru

- Parapet wewngtrzny z konglomeratu marmurowego gr.30mm z polerowanymi powierzchniami,
fazowanymi krawedziami i zaokraglonymi naroznikami. Szerokos$¢ min. 15¢cm.

- Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej stalowej gr. 0,5mm w kolorze dachu. Szerokos¢ parapetu
min. 38cm

- Materiat szklarski wg PN-72/B-10180.

- Stolarka montowana za pomoca dybli z wkretami stalowymi nierdzewnymi, w ilosciach zgodnych z
normami przedmiotowymi.

Wszystkie materiaty (gotowy wyréb) - stolarka: drzwi, okna powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm dla wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000
,wymagania ogélne" pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

- Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktoére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
$rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000
»wymagania ogélne' pkt.

4.2. Transport materialow:

- Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne srodki transportu:

- Samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10t

- Samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9t

Stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu posiadajgcymi
stojaki dla ustawienia i ustabilizowania (mocowania na stojaku) przewozone] stolarki. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wyroby stolarki powinny by¢ uktadane w pozycji
pionowej wzdhuz osi §rodka transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz wytadunku oraz przewozie



na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.
-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

- Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego. Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobow stolarki budowlanej wg BN-79/7150-
01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla rob6t montazowych stolarki okiennej ,drzwiowej i bram
garazowych.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu i
przygotowaniu podloza (ociezy) z brudu, kurzu, pozostatosci zmurszatej zaprawy, sprawdzeniu i
ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym zachowaniem linii zabudowy.
Mocowanie stolarki za pomoca dybli montazowych - stalowych, nierdzewnych po uprzednim
sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia polaczefi za pomocg pianek montazowych
oraz zapraw. Spos6b mocowania winien gwarantowa¢ stabilno$é oraz nienaruszalno$¢ wbudowanych
elementéw. Montaz stolarki obejmuje réwniez ustawienie i regulacje skrzydet, oku¢ oraz klamek,
szyldéw, zamkéw, oliwek, zamknigé wraz ze sprawdzeniem ich dziatania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm
panistwowych i branzowych oraz zgodno$ci z Projektem budowlanym, Specyfikacja

6.2. Kontrola jakosci stolarki powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania rob6t montazowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-1085]
Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2] Stolarka
okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody badan okien.
Forma sprawozdan z badan [PN-EN 78/AK:1993] Metody badan okien. Forma sprawozdan z badafi
6.3. Kontrola wykonania robot

6.3.. 1. Kontrola wykonania robét zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych.

b) W odniesieniu do wiasciwosci calej stolarki (kontrola korficowa) - po zakonczeniu prac zabudowy
stolarki budowlanej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materialéw oraz rob6t zabudowy stolarki budowlanej sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Dla roboét- stolarka okienna, stolarka drzwiowa - m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - stolarka okienna i drzwiowa stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbidr jakosci wyrobow stolarki budowlanej

8.2.1. Badania jakosci stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ przed jej wbudowaniem .

8.2.2. Sprawdzenie jakoéci podtoza dla montazu stolarki nalezy wykona¢ przed montazem stolarki
Sprawdzenie mocowania oscieznic, stabilno$ci oraz pionu i poziomu posadowienia oscieznic
dokonuje si¢ przed uszczelnieniem i obrobka za pomocg wypraw tynkarskich. 8.2..3. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.2..4. Badanie
koncowe nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét. 8.2..5. Podstawe do odbioru rob6t zabudowy
stolarki budowlanej stanowia nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior jakosci stolarki budowlanej

c) Zapisy dotyczgce wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow

8.2.6. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny

8.3. Zakoriczenie odbioru

8.3.1. Odbiér zabudowy stolarki budowlanej potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- Ocene wynikow badan,



- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.
- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zabudowa okien i drzwi.

Placi sig za ustalong ilo$¢ robét, ktéra obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- Ustawienie i rozbiorke rusztowarn o wysokosci do 4m,
- Przygotowanie podtozy do obsadzenia stolarki,

- Obsadzenie stolarki w tym bram garazowych

- Sprawdzenie poprawnosci ustawienia stolarki

- Montaz uchwytéw mocujacych za pomoca dybli

- Sprawdzenie poprawnosci mocowania

- Uszezelnienie za pomocg pianki i wypraw tynkarskich
- Montaz skrzydet, regulacja skrzydet, montaz oku¢, zamkéw wraz z regulacjg i sprawdzeniem
poprawnosci dziatania zamkoéw i mechanizméw

- Montaz parapetow

- Oczyszczenie powierzcehni stolarki z zabrudzen

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- Likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN/B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-

10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymogi i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan.

PN-EN 78/AK: 1993 Metody badan okien. Forma sprawozdari z badan

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania ocieplenia budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdét zwiazanych z izolacja pionowa i ociepleniem $cian zewngtrznych budynku z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej, okre§lonych w przedmiarze robot i kosztorysie nakladczym,
stanowigcych czes¢ dokumentdw przetargowych. Zakres robot:

Wykonanie izolacji pionowej, oraz ocieplenia budynku w systemie posiadajacym aktualng aprobate
techniczna, z wyprawg elewacji i zastosowaniem tynku cienkowarstwowego - akrylowego:

- Izolacja $cian pionowych

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm,

- Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 3 cm lub 2 cm ( w zaleznosci od potrzeb),

- Ocieplenie cokohu oraz $cian fundamentowych budynku plytami styropianowymi gr. 10 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 000 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z ST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano ST 000 ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1 Materialy

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:
-Plyty styropianowe sezonowane, samogasnace typu EPS 100, EPS 80

-Emulsja gruntujgca

-Zaprawa klejgca systemowa

-Siatka z widkna szklanego

-Podktadowa masa pod tynk akrylowy.

-Tynk cienkowarstwowy, akrylowy- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
-Tynk cienkowarstwowy, marmolit -kelorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
-Farba emulsyjna akrylowa zewng¢trzna -kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
-}.3czniki mechaniczne

-Listwy startowe z aluminium

-Narozniki z aluminium

UWAGA. Ilekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy
rozumieé, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach nie
dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wplywem
promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie

dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.



- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej +4 °C
- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST 000 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet
budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w ST 000. ,,Wymagania ogolne”. Do

transportu materialdw mozna uzy¢ sprz¢tu transportowego tj. np. samochod skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 000. ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Warunki szczegotowe:

- Temperatura podfoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastgpne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej
+5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

-Powierzchnie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

-W budynku nie moze wystgpowac wilgo¢ kapilarna.

-Pomiegdzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowaé wystarczajaco duzg odlegtos¢ (minimum 45 cm ), .
kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidlowego odprowadzania wody.

-Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i plaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m,
wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatéw, a odchytki od
pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosei kleju do
podioza. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggly powloke termoizolacyjng. Szpary pomigdzy plytami
wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materialem termoizolacyjnym, mie wolno ich wypelnia¢ masg
klejaca.

- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzié przy uzyciu taty dfugosci
co najmniej 2,5 m.

- Cata powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okrgznymi, a powstaty pyt dokfadnie usunac.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie ta$my maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbg pracownikow i
rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w

miare mozliwosci uzywaé materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3 Ocieplenie cokolow

Po oczyszezeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia piyt
styropianowych. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naklada¢ punktowo na plyty, a nastgpnie
dociskajac je ruchem kolistym przyktada¢ do podioza. Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na
przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na czgsci
$ciany pod gruntem ( cokdt) wykona¢ tynk cienkowarstwowy, marmolit wykonany na podwojnej warstwie
siatki zatopionej w zaprawie klejacej.

5.4 Ocieplenie $cian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetnié.
Wykonaé probe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowe]j aluminiowe;.
Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt
nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na calej powierzchni, natomiast 8
sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uplywie 24 godzin od
przyklejenia plyt. Diugo$é facznikow warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie
wykonaé tynk cienkowarstwowy mineralny i podwéjnie pomalowaé farba akrylowa zewngtrzna. Warstwe
zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonaé w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z
projektem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 000.

6.2 Kontrola jako$ci wykonania roboét
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymogom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa
jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST 000. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 000. ,,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
- przygotowanie podloza

- jakos¢ dostarczonych materialow — atesty

- grubosci zastosowanych plyt styropianowych

- ilosci tacznikow na 1 m2

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogé6lne wymagania dotyczace platnosci

Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3 niniejszej
S.T. w oparciu no odbidr faktycznie zamdéwionej wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci robdt i oceng
uzytych materiatow.

9.2 Platnos$ci

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia.

Karty techniczne produktdw.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 plyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych
nie narazonych na agresje¢ chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektows i odpowiednie
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzglgdniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstgpstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odnoénie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz
ich odbior6w. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji
uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentoéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszcezalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozciefnczalne woda.



Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypehiaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacj¢ rob6t malarskich stanowig:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czgsciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami). Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:

- wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

- specyfikacje materialtéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normga
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia



i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozciefczalnych woda

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« §rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

-mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda
-mineralno-organicznych jedno-lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne woda ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

« §rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt3



3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

-mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sig uzywaé samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do robét malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowa¢ i transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C- 81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

+ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp-),

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

 wykonaniu tzw. biatego montazu,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- 68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupeinione. Powierzchnia muru
powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powloki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnoéé, w zaleznosci od rodzaju
farby, ktorg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.



Tablica 1, Najwigksza dopuszczalna wilgetnos¢ podioZy mineralnych przezmaczonych do
malowania
Lp- Rodza farby Najwigksza
wilgotiiose
podioza.
w %o nuasy

| [Farby dyspersyine. na spoiwach zvwicznych rozcietiezaliyeh woda 4

tad

2 |Farby na sporwach zvwiczuych rozpuszezalnikowvel

Farby na spoiwach mineraluveh bez lub z dodatkami modviiknjacymi wpostact 6
suchveh mieszanek rozetenczaluyel woda lnb w postact ciekle)

4o

4 |Farby pa sporwach mineralno-organicznyeh 4

Powierzchnia muru powinua bv¢ odkurzoa 1 odthuszezona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w
zaleznos$ci od rodzaju farby, ktorag wykonywana bgdzie powloka malarska, nie moze przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczefi (np. kurzu, rdzy,
thuszezu, wykwitéw solnych).

2) Wilgotno$é powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speiniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thiszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobatg techniczng
5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewngetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w
trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy
ostonié. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach



metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednia
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narz¢dzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zZrédlem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okres$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* spos6b nakiadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

» krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

e czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia roboét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitoéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczef, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda .Powloki te powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzef, smug, plam, przeswitow i §ladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza
si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy
jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sig¢ powlok,

¢) odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie $cierac sig i nie obsypywaé przy potarciu migkka tkaning baweniang

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciefi barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.



5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i
rozpuszczalnikowych. Powloka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszezen,

¢) dobrze przylegac¢ do podioza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7 , pkt6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podfozy oraz materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych
terminach:

» dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

» muréw ceglanych - zgodno$¢é wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania zgodnie
z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

» podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehnieti, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupekienia,

» elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokladno$é wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rowno$é powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke podfoza i okresli¢
wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczy} dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kt6rych widag:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,



- trwaly, nie dajgcy sie¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Fabliea 2, Wapdlezvaniki przeliczeniowe dia powierzehnd 2 ozdobami

Lp. Stosunek rzuu powierzehnt ozdob do Wpolezvnmk
eadey powierzelin scaany fub sufim

4 b ¢

01 do 10% 1.10

a2 do 200 1,20

03 do 40% 1.40

4 ponad 0% 200

Metoda przeprowadzania badan powltok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosei okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez por6wnanie w $wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podiozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznal za dobra jezeli zaden z kwadracikéw nie

wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,



e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miata jednakowa barwe i nie
powstang prze$wity podloza. Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 7

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiar6éw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i
sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspélczynnikow
podanych w tablicy 2.

Powierzchnig¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz

z éwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykoficzonych
otwordw (oéciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspéiczynniki z tablicy 3.

Tablica 3, Wspélczynuild przeliczeniowe dia stolarki okiennej i dizwiowej

Lp Nazwa elementu Wapolezvamk
P b ¢
Ok : drzwi balkonowe jednoramowe fub z pojedynezynd skezydlames |
osciezmicami (barzne z éwiercwalkan)
(01 |- bez szczeblin 1.30
G2 |- ze szezeblinany o powierzchm kazde szvby do 0.05 ﬁf 2.30
01 |- ze szczeblinans o powierzchm kazdej szyby do 0.10 m’ 1.90
G4 |- ze szezeblinany o powierzchm kazdey szyby do 020 m 170
0% |- ze szezeblinany o powierzehu kazdey szvby poaad 0.20 m 1.50
Okna 1 drzwi balkonowe z podwosnynu skrzydianu
06 |- bez szezeblin 1,90
97 |- ze szczeblinans o powterzchm kazde] szyby do 0.03 o 4.00
48 |- ze szezeblinam o powterzchni kazdej szvby do 0,18 mf 320
09 |- ze szezeblinam: o powierzchni kazde] szvby do 0.20 m 275
10 |- ze szczeblinany o powierzehni kazdey szyby ponad 020 m* 2.30
Dirzed 2 oscietnscami (heznie Swiertwatkami) 1 skrzydianu
11 |- pelayemi lob z jedng szyby o powierzchni do 0.2 o 210
17 |- pelaynu z obramowaniem gladkim 2,50
13 |- pelnymi z cbramowaniem prefilowanym 300
14 |- szklonyny z dwiema lub wiece} szvbami o powierzchm do 2.50
0.1 mr kazdei szvby X
15 |- se¥lonvan z dwienia Jub wiges) szvbame o powserzehni ponad 0.1 sy’ 2.10
kazde) szvby
16 |- eatkowicie s2klonyvmi 2 dolovin ransiakiem o wysokascr 170
do 30 cm

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie
obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchnig prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 1 T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac
potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata). Malowanie rur o Srednicy zewngtrznej do 30 cm
obmierza sie w metrach dhugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w
metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR2.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sa
podioza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych do usunigcia nieprawidlowoséci podioza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cze¢sSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym. Odbior czg$ciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czeéciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podtozy,

- protokoly odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powloki z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwato$ci powloki
malarskiej wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
7 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,



- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawcag.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracefi wynikajacych z obnizonej jakosci
rob6t. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,, Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
rob6t malarskich stanowi warto$é tych robot obliczona na podstawie:

- okreélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokoséci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialw,

- przygotowanie podiozy,

- proby kolorow,

-demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzefi powstatych w czasie wykonywania robot, -
oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 mod poziomu podiogi lub terenu. Przy
rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5
m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.PRZEPISYZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
§ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe



kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt

4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem rozbudowy instalacji wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwiazanych z realizacjag ww. zadania.

1.3. Zakres robét obje¢tych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej i cieplej wody Zakres
wykonania obejmuje:

- wykonanie bruzd $ciennych dla poprowadzenia instalacji,

- wykonanie przebi¢ przez sciany i strop budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadzeniem
tulei ochronnych, zamurowaniami ubytkéw przegrdod i uzupetieniami tynkow,

- wykonanie instalacji rurowych z rur polipropylenowych,

- wykonanie prdb szczelnosci zmontowanych instalacji, a nast¢pnie ich plukania,

- montaz armatury czerpalnej,

- zakrycie bruzd $ciennych, w ktérych prowadzona sg instalacje.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociggowa — ukfad polaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach dotyczacych warunkéw, jakim odpowiada¢ powinna woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociagowej, rozpoczynajaca sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody, rozpoczynajgca sig
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

1.4.4. Tuleja ochronna - rura o srednicy wigkszej od rury przewodu instalacji wodociagowej,
przechodzaca przez przegrode konstrukcyjna budynku (sciang, strop), stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przegrodg ewentualnych
przeciekow wody instalacyjnej z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji wodociggowe;.

1.4.5. Ci$nienie robocze instalacji (prob) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Ciénienie dopuszczalne instalacji — najwigksza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

1.4.7. Ci$nienie prébne (prébne) — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne (PN) — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

1.4.9. Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu
zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglgdnieniem wptywu wysokosci ci$nienia
stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.



1.4.10. Temperatura robocza instalacji (préb) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody
zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieplej 60°C.

1.4.11. Srednica nominalna (DN, dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek —
srednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.

1.4.12. Nominalna grubos¢ §cianki rury (en) — grubos¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczba w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej §rednicy do nominalnej grubo$ci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w
opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne". Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji

Wodociagowych”

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow zawarte s3 w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy zastosowac nastgpujgce materiaty:

- na przewody rozdzielcze i podejécia do armatury czerpalnej - rury polipropylenowe (PP-R), szeregu
ci$nieniowego PN20,

- na tuleje ochronne - rury polipropylenowe stosowane do kanalizacji wewngtrznej,

- do wykonania zmian kierunkéw przewodéw oraz montazu armatury - ksztattki PP-R.

2.3. Armatura zaporowa.
Jako armature zaporowg stosowac nalezy kurki kulowe PN6 z przylgczami gwintowanymi.

2.5. Armatura czerpalna.
Jako armature czerpalng nalezy stosowac:
- kurki kulowe czerpalne, kurki kulowe czerpalne ze zlaczka do weza, kurki kulowe z przewodem

elastycznym, baterie czerpalne stojace, badz Scienne.

2.6. Armatura zabezpieczajaca.
Na kréécu wylotowym z podgrzewacza wody uzytkowej stosowaé nalezy zawér bezpieczenstwa,

membranowy, typ 2115 SYR.

2.7. Izolacje termiczne.
Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone nadtynkowo zaizolowa¢ nalezy otulinami z pianki PE

grubosci 20 mm. Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (cwu.) prowadzone podtynkowo
nie wymagaja stosowania izolacji termicznych.

2.8. Skltadowanie materialéw i urzadzen.
- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, na stojakach, badZz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposob gwarantujgcy



zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewngtrznym oraz spetnienie warunkow bhp.

- Armatura powinna by¢ przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w
sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewngtrznym.

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny i ksztaltki termoizolacyjne przechowywaé nalezy w
opakowaniach fabrycznych, w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.

2.9 Opomiarowanie instalacji

Na nowo powstalym fragmencie instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieplej nalezy
zainstalowa¢ urzadzenia pomiarowe do rejestracji przeplywu wody w postaci wodomierzy
skrzydetkowych (osobno dla wody zimnej i cieplej). Wodomierze zlokalizowa¢ w kottowni zgodnie z
trasg projektowanych fragmentéw instalacji wodociggowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowac powinien wysoka jakosé
wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowa¢ nalezy elektronarzedzia calkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertla,
narzynki, ostrza do ciecia) powinny by¢ ostre. Elektronarzedzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym $§wiadectwem.

3.3. Zgrzewarki do rur PP-R.
Stosowaé nalezy zgrzewarki sprawne technicznie. Powinny byé one okresowo sprawdzane pod
wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania, co potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw na plac budowy powinien odbywaé sig w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujacym ciagglo$¢ prowadzenia robét.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z materiatami,
mogacymi spowodowaé ich korozje lub zanieczyszczenie wewnetrzne i zewnetrzne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszaé $cian $rodka transportu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach
drewnianych.

4.3. Transport armatury i urzgdzen.
Transport armatury i urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura
transportowana powinna by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport materialéw termoizolacyjnych.

Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu. Otuliny
transportowane powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposéb okreslony przez
instrukcje ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt zawarte sa w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec 2003
r.”,

5.2. Robety przygotowawcze.

Wykonawca robdt powinien uzgodnié¢ z kierownictwem budowy budynku warunki prowadzenia prac i
zwigzane z tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac z
wykonawcami innych branz, w szczegdlnod$ci do uzyskania od innych wykonawcdéw obiektu
informacji odnoénie przebiegu w budynku wczesniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem



wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy, jak i mocowania przewodéw instalacji do przegrod
budynku).

5.3. Montaz przewodéw instalacji wodociggowe;j.

Przewody rozdzielcze instalacji (w kottowni) prowadzi¢ nalezy nadtynkowo. Piony i podejscia do
armatury czerpalnej prowadzi¢ nalezy podtynkowo (przy minimalnej grubosci tynku zakrywajgcego —
20 mm). Przy przej$ciach przewodami przez przegrode budynku (Sciang, strop) nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polgczenie rur. Przestrzen migdzy rura
przewodowa, a tuleja ochronna powinna byé wypelniona materiatem elastycznym, nie oddziatujgcym
korozyjne na materiat rur, umozliwiajgcym ruchy wzdiuzne rury przewodowej i nie powodujacym
powstawania w niej naprezen scinajacych.

5.4. Montaz armatury.
Armature montowaé po sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania. Przed wyplukaniem instalacji nie

montowaé armatury czerpalne;j.

5.5. Plukanie, proba szczelnoSci.

Instalacje po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd instalacyjnych)
przeptuka¢ wodg z wodociagu, pluczac do momentu braku w wyptywie widocznych gotym okiem
zanieczyszczen. Podczas ptukania armatura zaporowa powinna pozostawa¢ w potozeniu catkowicie
otwartym, a armatura regulacyjna catkowicie odtawiona. Po zakoficzeniu ptukania instalacj¢ napetnic
woda z wodociagu i pozostawi¢ pod ci$nieniem statycznym przez jedng dobg. Po tym okresie dokonac
ogledzin instalacji pod katem wystapienia przeciekow, badz roszenia. Po pozytywnym wyniku
ogledzin przystapi¢ mozna do przeprowadzenia wodnej préby cisnieniowej przy cisnieniu probnym
ppréobne = 0,8 MPa. Szczegbtowe warunki i przebieg préby szczelnosci — wg opracowania:
., Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 1.”.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane materialy nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. Izolacje termiczne.

Elementy otulin termoizolacyjnych laczy¢ ze soba z uzyciem kleju przewidzianego w instrukcji
producenta. Izolacja termiczna rur stanowi¢ powinna ciaglg calosc. Nie dopuszcza sig pozostawiania
luznych odcinkéw otulin termoizolacyjnych, braku izolacji trojnikéw i tukow oraz armatury.
Dopuszcza sie izolowanie ksztattek rurowych tukami segmentowymi wykonanymi z otulin prostych
izolacji PE.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 r.”

6.2. Kontrola jakoSci materialéw i urzadzen.

Do budowy instalacji wodociagowej mozna stosowa¢ wylgcznie materialy i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badZ jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajgcymi takie dopuszczenie sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Normg, Normg Europejska, badz aprobatg techniczng (dla
wyrobéw nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE,

- umieszczenie w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych. Wykonawca, bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyréb odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robot.

6.3.1. Odbior techniczny czesSciowy robot.

Odbiory czgsciowe robét dotyczg tych ich elementéw, badz czgdei instalacji, do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu rob6t. W ramach odbioru czgéciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czg$ciowe proby szczelnoscei),

Potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania robot bedzie protokét ich odbioru czgsciowego.



6.3.2. Odbior techniczny koncowy robot.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spelnieniu nastgpujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacje¢ wyptukano, napelniono wodg i odpowietrzono,

- dokonano odbioréw czegsciowych robot ulegajacych zakryciu,

- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

- uruchomiono i wyregulowano instalacje.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- oéwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbioréw czgéciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyrobéw do stosowania w budownictwie,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

- instrukcje obstugi i gwarancje producentéw dla wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. poz. 290 z 2016r. z pdz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z poz.
Zrn')’

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobéw budowlanych (tj. poz. 1570 z 2016r. z poZ.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
178/04 poz. 2041 z pdz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (poz. 1989 z 2015r. ).

7.2. Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2. PN-B-01706:1992 /Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

3. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

4, PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-81/B- 10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wspoélne wymagania i badania

6. PN-B- 10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Wymagania szczegoélowe dla armatury czerpalnej

1. Armatura czerpalna

2.1. Baterie umywalkowe stojace

Nazwa produktu - bateria umywalkowa stojaca z ruchoma wylewka

Ilosé - 1

Wymiary - wysieg wylewki 150 mm (obrotowa) wysokos¢ korpusu 120 mm

Uwagi - glowica ceramiczna, napowietrzacz (perlator), sterowanie jednouchwytowe, wykornczenie —
chrom
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem przebudowy cze$ci instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania przebudowy instalacji kanalizacji. Zakres
wykonania obejmuje:

- wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy budynku dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej
podtaczonej do istniejacej kanalizacji wraz z osadzeniem tulei ochronnych, zamurowaniami ubytkow
przegrod i uzupelnieniami uszkodzen tynkow,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC, badz PP, o potaczeniach kielichowych, weiskanych,
-zakrycie bruzd $ciennych, w ktorych prowadzona sa podejécia kanalizacyjne,

- montaz przyboréw sanitarnych (umywalek, brodzikéw, misek ustepowych, wpustow podtogowych),
- wykonanie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych pionéw kanalizacyjnych wraz z obsadzeniem
drzwiczek rewizyjnych do czyszczakéw i zaworow napowietrzajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw, stuzacych do
odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej, badz innego
odbiornika.

1.4.2. Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3. Podejscie kanalizacyjne — przew6d laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym, badz przewodem odplywowym.

1.4.4. Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien, lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.5. Przewo6d odplywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z pionu do
podiaczenia kanalizacyjnego, badz innego odbiornika.

1.4.6. Podlgczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewéd odprowadzajacy Scieki z
nieruchomosci do do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej, badz innego odbiornika.

1.4.7. Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, z ktérej $cieki odprowadzane sg do instalacji
kanalizacyjne;j.

1.4.8. Wpust — urzadzenie shuzace do zbierania S$ciekéwz powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.4.9. Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewdd laczacy instalacj¢ kanalizacyjng Sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfers, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji
zewnetrznej) oraz wyrownywania cisnienia.



1.4.10. Zamkni¢cie wodne — urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem sig¢ gazow z instalacji
kanalizacyjne;j.

1.4.11. Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostgp do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.12. Zabezpieczenie przeciwzalewowe — urzadzenie stuzace do zabezpieczenia przed
zalewaniem $ciekami z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odplywowym lub
podtgczeniu kanalizacyjnym.

1.4.13. Tuleja ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodu instalacji kanalizacyjnej,
przechodzaca przez przegrodg konstrukcyjng budynku (Sciang, strop), stuzaca do przenoszenia
obciagzefi zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przegrodg ewentualnych
przeciekéw $ciek6w z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji kanalizacyjne;.

1.4.14. Temperatura robocza instalacji (trob) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, kt6éra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zzadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
kanalizacyjnej wynosi 60°C.

1.4.15. Srednica nominalna (DN, dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichéw ksztaltek —
$rednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.

1.4.16. Nominalna grubo$¢ $cianki rury (en) — grubosc scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.17. Znormalizowany wspoélczynnik wymiaréw (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
-liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z Polskimi Normami.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sa w Polskich Normach oraz w opracowaniu:
., Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ nastgpujgce materialy:

- na wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej - rury do budowy wewngtrznych instalacji
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV), badZ rury polipropylenowe (PP),

- na tuleje ochronne - rury jw.,

- do wykonania zmian kierunkow rur przewodowych - ksztattki z PVC-U, badz z PP.

2.3. Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki).
Stosowaé nalezy elementy wyposazenia instalacji wykonane z materiatéw jak przewody rurowe.

2.4. Uchwyty i mocowania.
- Stosowaé nalezy typowe uchwyty do rur PVC i PP. Przewody prowadzone pod posadzka uktadaé na

podsypce piaskowej i otacza¢ obsypka piaskowa recznie zaggszczong.



2.5. Przybory sanitarne.
- Stosowacé nalezy przybory sanitarne porcelanowe.
- Stosowac nalezy brodziki natryskowe i wanny z blachy stalowej emaliowane;j.

2.7. Skladowanie materialow.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, na stojakach, badZ na poprzecznych listwach drewnianych, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewngtrznym oraz spelnienie warunkow bhp.

- Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki) powinny by¢ przechowywana
w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewngtrznym.

- Przybory sanitarne. Przybory przechowywac nalezy w opakowaniach fabrycznych, w sposéb
zgodny z instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Sprzet stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowa¢ powinien wysokg jakosé
wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowa¢ nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertla,
przecinaki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarzgdzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenistwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym §wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Transport materialéow na plac budowy powinien odbywaé si¢ w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujagcym cigglto$é prowadzenia robét.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na calej powierzchni i zabezpie-czone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z materiatami, mogacymi spowodowac¢ ich korozjg
lub zanieczyszczenie wewnetrne i zewnetrzne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac.
Przy wielowarstwowym uk}adaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.3. Transport wyposazenia instalacji.
Transport wyposazenia instalacji powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Wyposazenie
transportowane powinno by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport przyborow sanitarnych.

Transport przyboréw powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Przybory transportowane
powinny byé w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposéb okreslony przez instrukcje ich
producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét zawarte s3 w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie
I, wrzesien 2006 1.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robét powinien uzgodni¢ z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i zwigzane
z tym wymagania. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcéw innych branz
informacji odnosnie przebiegu w budynku wczesniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem
wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy, jak i mocowania przewodéw instalacji do przegréd
budynku).

5.3. Montaz przewoddw instalacji kanalizacyjnej.

Piony kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe powinny by¢ obudowane. Przy
przejsciach przewodami przez przegrodg budynku ($ciang, strop) nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem powinna by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajacym
swobodny osiowy przesuw przewodu. Przy wykonywaniu polgczefi kielichowych pozostawia¢ nalezy
w kazdym kielichu luz kompensacyjny ok. 5 mm. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu
mierzone na wysokosci jednej kondygnacji nie moze by¢ wigksze niz 10 mm. Dopuszczalne
odchylenie od spadku zalozonego w projekcie nie moze przekroczy¢ +/- 10 %.

5.4. Montaz przyboréow sanitarnych.

Wszystkie przybory powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony). Przybory powinny by¢
zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich czystosci oraz obstugi
syfonow. Wysoko$¢ ustawienia przyborow:

- umywalki od 0,75 do 0,80 m

- zlewozmywaki od 0,80 do 0,90 m

- brodziki natryskowe od 0,10 do 0,15 m.

5.5. Proby szczelnosci instalacji.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzane;
z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Przewody odptywowe (poziomy) nalezy napeinic
woda powyzej kolana laczacego poziom z pionem i podda¢ obserwacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zastosowane materialy nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. Izolacje termiczne.
Ze wzgledu na usytuowanie instalacji wytgcznie w obregbie pomieszczen o dodatniej temperaturze, nie

jest wymagane stosowanie izolacji termicznej przewodow.

5.8. Przewo6d odplywowy kanalizacji sanitarnej.
Do wykonania przewodu odplywowego kanalizacji sanitarnej (na zewnatrz budynku) nalezy uzy¢ rur
kanalizacyjnych PVC typ $redni do budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury uktada¢ na
zageszcezonej podsypee piaskowej grubosci 10 cm. Wokét utozonego przewodu (do wysokosci min. 20
cm ponad wierzch rury) wykona¢ obsypke z zaggszczonego piasku. Zmiana kierunku przewodu
odplywowego — w studzience systemowej PVC DN425.



6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w opracowaniu: ,, Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

6.2. Kontrola jakoSci materialéw i urzadzen.

Do budowy instalacji kanalizacyjnej mozna stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajacymi takie dopuszczenie sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Norma, Normg Europejska, badz aprobata techniczng (dla

wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE (ew. umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych).

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyréb odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robdt.

6.3.1. Odbior techniczny cz¢$ciowy robét.

Odbiory czeéciowe robot dotycza tych ich elementéw, badZ czgéci instalacji, do ktérych zanika dostgp
w wyniku postepu rob6t. W ramach odbioru czgsciowego wykonywane bgda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czgiciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidfowosci wykonania rob6t bedzie protokot ich odbioru czgsciowego.

6.3.2. Odbior techniczny koncowy robét.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po spelieniu nastgpujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano odbiorow czesciowych robdt ulegajacych zakryciu,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbiorow czesciowych,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie uzytych wyrobéw do stosowania w budownictwie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z poZ.
zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobéw budowlanych (tj. poz. 1570 z 2016r. z poz.
zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
178/04 poz. 2041 z pdz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (poz. 1989 z 2015r. ).

7.2. Normy

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

2. PN-81/B- 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

3. PN-81/B- 10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



Wymagania szczegolowe dla urzadzen i przybordéw sanitarnych
1. Bialy montaz

1.1 Umywalka

Nazwa produktu - umywalka 60

Tlosé -1

Wymiary - szerokos¢ 600 mm

glebokosc 470 mm

Uwagi - umywalka w kolorze biatym z otworem pod armature stojaca, z pétpostumentem
1.2. Miska ustgpowa wolnostojgca

Nazwa produktu - miska ustgpowa wolnostojaca

Tlosé -1

Wymiary - szeroko$é 360 mm glebokos¢ 540 mm

Uwagi - miska w kolorze biatym

Deska sedesowa duroplast, antybakteryjna, wolnoopadajgca
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1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa zewngtrznej instalacji
kanalizacji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
budowe kanalizacji sanitarnej zewnetrznej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :
1.3.1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
1.4. OkreSlenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw gospodarczo — bytowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdw.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdélne
Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.2.Zastosowane materialy
2.2.1. Rury kanalowe
Rury z tworzywa sztucznego zgodne z wymaganiami 1SO-4435 pt. Rury i ksztattki do
sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)
2.2.2. Zbiornik
Zbiornik zgodnie z projektem budowlanym
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosowanych norm np. PN-B- 06712, PN-B-11111, PN-B-
11112.



2.2.4. Skladowanie materialow

2.2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem si¢ wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegélnych grup,
wielkoséci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszezegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.4.2. Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3.0. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow , sprzgtu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskaé akceptacjg Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu : -

zurawia budowlanego samochodowego
- koparki przedsigbiernej
- spycharki kotowej lub ggsienicowej
- sprzetu do zaggszezania gruntu

- weciggarek mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.



4.2. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy ukfadac na podktadkach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym ( o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wlazéw
kanalowych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wilazy kanatowe mogg by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu lekkiego moga by¢ przewozone luzem;

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram

realizacji robot uwzgledniajacych wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja
kanalizacji sanitarnej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych , kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaz Inspektorowi Nadzoru .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(mechanicznie lub rgcznie ) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szeroko$é wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Szeroko$¢ wykopu pod zbiornik bezodptywowy powinna zapewni¢ minimum 30cm luzu z
kazdej strony dla przysziej obsypki.

Wydobyty grunt z wykopu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu, nadwyzka urobku powinna by¢

wywieziona przez Wykonawce na odktad.



Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od

rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 - 20cm gruntu na wykonanie
podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robot ) podtoze nalezy
wykonaé z warstw posp6tki lub zwiru z piaskiem o grubosci warstwy od 15 do 20 cm, nie
zawierajgcych kamieni o granulacji ponad

20 mm. Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia
zageszczenia powyzej 90 %. 5.5.

Roboty montazowe

Spadki i gteboko$é posadowienia zbiornika bezodptywowego i rurociagéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. Najmniejsze spadki
kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj. do 0,6 do
0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze :

- dla kanatéw o Srednicy 150 mm - 6 %o

Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0
do 1,3 m ( zgodnie z Dziennikiem Budownictwanr 1 z

15.03.71). Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢

odpowiedniego ocieplania kanatu.

5.6. Rury kanalowe

Rury kanalowe montowaé zgodnie z ,Instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggow
z PVC” — opracowang przez Producenta np. WAVIN BUK. Poszczegolne utoZone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po $rodku dlugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmieniata pofozenia do czasu wykonania ztacz. Laczenie rur —
kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + 50C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
kofice utozonego kanahi przed zamuleniem.

5.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienke niewlazowa z tworzywa sztucznego montowac zgodnie z ,Instrukcja
montazowa” — opracowang przez Producenta np. WAVIN BUK.

Kinete studzienki nalezy utozy¢ na uprzednio zaggszczonej 5-10cm warstwie podsypki
piaskowej stanowigcej warstwe wyréwnawcza dna wykopu.

Sposéb wykonania studzienek inspekcyjnych przedstawiony jest w Katalogu Producenta np.
firmy WAVIN BUK.



Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki nalezy wykonac poprzez zastosowanie
ksztattek typu ,,in-situ”.

Studzienka inspekcyjna niewtazowa posiada¢ bedzie whaz typu lekkiego wg PN-H-74051-
01 oraz PN-EN 124:2000.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zieleficach gérna krawedz wlazu powinna znajdowaé sie na wysokosci 8 cm ponad
poziomem terenu.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci moga by¢ zasypywane,

po uprzednim wykonaniu obsypki o wysokosci 30 cm nad wierzch rur.

Obsypke wykonaé¢ materiatem jak w pkt. 2.2.4.4. Obsypke zaggscic poprzez

ubijanie rgczne materialu wokot rury.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rbwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach

przewodu.

Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 90%a.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B- 10735.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Je§li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac :
-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych z dokladnoécia do 1 em. - badanie
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
- badanie i pomiar szerokodci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego
- badanie odchylenia osi rurociagu
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki



6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé — 5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i
+10% projektowanego spadku ( przy zwigkszonym spadku )

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okre§lonych w trzech miejscach
na dhugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.8.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do

+ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze

Robdt.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest :

1 m (metr ) rury dla kazdego typu i $rednicy kanatu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Odbidr robét nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych t.IT ,,Instalacje sanitarne i przemystowe’

oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw

Sztucznych”.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

- dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokéty czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych

- protokoétly i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych.

- protokdty pomiarow i badaf

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzeni i materiatow

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i



wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6.3. daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg : -
roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej z tworzywa sztucznego
- zasypany zageszczony wykop
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja projektowsa nalezy wykonaé zakres robét

wymienionych w pkt.1.3 niniejszej ST.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o
wyniki protokoléw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje :

roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne

L}

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podloza wzmocnionego

- ulozenie rur kanalowych

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej z tworzywa sztucznego

- badanie szczelnosci kanatow

-  zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja
Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu

przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni draoowveh Zwir i mieszanka

2. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania.

3. PN-H-74051- Wtazy kanalowe. Klasa A (wlaz typu lekkiego)

4. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych




PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia

PN-68-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wvkonvwania i hadania nrzv ndhinrze

BN-8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badanie

nrzv ndhiorze

PN-92/B-10729

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymaganiai badania
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WSTEP
1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét z zakresu Instalacji

Elektryczne;j.

1.2. Zakres Robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasady prowadzenia robot obejmujacych wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i podiaczenie projektowanej rozdzielni pod napiecie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

1.4. OkreS§lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalez y przez to rozumie¢ :

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

* budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jesttrwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow,

sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottdw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na calo$é uzytkows .

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takZe prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
- takZze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obickcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowig cym integralng cato$¢ uzytkows .

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r 5, poz. 42
z pozn. Zm.).

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.421. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzefi i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowg .

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przezto rozumie¢ -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen ,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robat.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci -nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi ZWYCZAjOWO
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalez y przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycza ce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach rob6t —nalezy przezto rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwienn (Dz.Urz. L 340 z
16.12.2002 r.,z pdz n. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajg ca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.



1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robét —to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis,
oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.39. Wsp6lnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze slownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z dwcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t i administrowania umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajg cy
realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowy ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng , dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajg cym podziat na dokumentacje projektows :

 dostarczong przez Zamawiajacego,

= sporzadzona przez Wykonawce .

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choé by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazmosci wymieniona
w ,,0gblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaja ce, takie jak: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , Zze jest wiaczony w ceng umowng .

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* podejmowad wszelkie konieczne kroki majg ce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

« $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzefi zlokalizowanych na terenie placu budowy i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable, pomieszczenia poniz ej remontowanych itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kaz dym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagari prawnych odno$ nie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i w spos6b ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaja ¢ kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii ztoza. Wykonawca przedstawi



dokumentacj¢ zawierajg ca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie
wymagan ilodciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadaja ce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, licza c si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
ST niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa .

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spefniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotycza ce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodk6éw transportu, kt6re nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodk6éw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotycza ce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja
ce warunkom dopuszczalnych obcigzent na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).



5.2 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zaich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa , wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang ,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

o Decyzje Inspektora nadzoru dotycza ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

« Polecenia Inspektora nadzoru dotycza ce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.4 Szczegotowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bgdg etapami

demontaz istniejgcej rozdzielnicy i aparatéw w tablicach

odlaczenie kabli i przewodow

przygotowanie miejsca pod montaz rozdzielnicy

wykucie bruzdy pod przewody

uktadanie i podtaczenie przewodow

montaz rozdzielnicy

podiaczenie kabli i przewodow

uzupelnienie tynkéw, malowanie

prace porzadkowe

PN AW N

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bgdzie pracowaé , oraz sam rodzaj instalacji.

Przejécia przez Sciany i stropy

Przejécia przez §ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejécia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejcia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przej$cia pomigdzy pomieszezeniami o
réznych atmosferach powinny byé wykonywane w spos6b szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikdw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetniac¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejécia zwieszakowe. Sa to najczgsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podlozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Ukladanie przewodow

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywaé przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z




réwnoczesnym uszczelnianiem polgczeni, wkrecanie nagwintowanych koncéw rur, wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej srednicy. Promien
gigcia powinien zapewnia¢ swobodne weigganie przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze
spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
weciggnigtymi w nie przewodami.

Wecigpanie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzgtu, jego polgczen z rurami oraz przelotowosé .

Wecigganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowaé przewodow, ktdre pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykonaé wg wezes$niej opisanych
zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego pierScienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Ukladanie przewoddw na uchwytach

Na przygotowane;j trasie nalez y zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny
by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie
byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

ulozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na
istniejgcych Scianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokre¢ceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, ulozenie przewoddw w korytku wraz z zatoZzeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:

zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, ulozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalez y dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, spos6b podigczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych
przewody s3 przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé
si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej
zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalez no$ ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach gigtkich wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do
przesunie¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalez y wykonaé :

przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montaz u urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na
miejsce montaz u wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢
betonem.




Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrgci¢ w sposéb pewny
wszystkie $ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
podigczy¢ obwody zewngtrzne podtgczy¢ przewody ochronne.
Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
Instalacja o$wietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2 a
do gniazd wtyczkowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2, 750V, ukfadanymi pod tynkiem.
Oprawy bedg zapewnialy natezenie o$wietlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda wtyczkowe szczelne
230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.
INSTALACJA UZIEMIAJACA IPOLACZEN WYROWNAWCZYCH
Dla potrzeb instalacji 230/400 V, polozy¢ na bocznej $cianie — plaskownik Fe-Zn 25x4 mm petnigcy rolg pofaczenia
wyréwnawczego. Do plaskownika bgda podtaczone obudowy szaf, tablic, konstrukeje, korytka itp. Praskownik
polaczyé zistniejacym systemem uziemiajacym budynku.
INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ
W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen od przepigé w instalacji elektrycznej w rozdzielni RGNN zastosowano
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B/C.
STANDARDY .

KABLE [ PRZEWODY

- izolacja PCV, napiecie izolacji 1000 Vi 750V kolory

poszczegdlnych zyt zgodnie z norma ,

KORYTKA KABLOWE I PUSZKI

- listwy PCV irurki — standardowe dla instalacji

elektrycznych

APARATY W TABLICACH

- roziaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki napigeie izolacji 750V,

1000V wytrzymatos¢ zwarciowa min, 10 kA ,

— wytaczniki nadmiarowo-pradowe i inne aparaty, napigcie izolacji
750V, wytrzymatos¢ zwarciowa min, 6 kA

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

« organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,

s system (sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

s wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

» sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czgstotliwos¢ , pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robdt.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczaja ¢ w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badaf materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajg ca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam



okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg . Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczei laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonaweca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajg cy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badafi beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan , Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce . Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce .

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.9 Proby , protokéty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,, tom
>

Podczas prac przestrzegaé zasad BHP

Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:



- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary natezenia o$wietlenia

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bgdzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnoéei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okre§lania ilosci robot i materiatéw

Zasady okre§lania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robot.

Jezeli SST nie wymagajg inaczej :

- dlugoéci pomiedzy poszczegdlnymi punktami obmierzane beda wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]

- objetosci wyliczane bgda w [m3]

- powierzchnie [m2]

- sprzgt i urzadzenia w [szt.]

Jezeli Przy podawaniu wartodci stosuje si¢ doktadno$é do dwéch znakéw po przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgdg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadaja ce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpuja cym odbiorom:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* instalacji i urzadzen technicznych,

» odbiorowi czgsciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

» odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo
podstawa platnosci jest wartodé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac :



*» robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

 warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (1j. poz. 1422 z2015r.)

Normy

PN —EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN — EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe — cze$¢ 2-22: wymagania szczegélowe — Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego

PN — EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogélnych

charakterystyk

PN-IEC 60364—4—41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364—4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364—4—43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364—4—443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364—4—45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-IEC 60364—4-—47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
— Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo — Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364—4—473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN IEC 364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Dobér $rodkéw ochrony w zalez nos ci od wplywdw zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Dobdr srodkdw ochrony w zalez no$ ci od wplywow

zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364—5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposaz enia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364—5—53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364—5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i 1aczenia
PN-IEC 60364—5—54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364—5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elekirycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364—7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng

lub/i basen natryskowy

PN-../E-05009/707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-90/E-01242. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoniczen przewodow oraz

ogolne zasady systemu alfanumerycznego.



PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-90/E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
elektrycznym.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegblowa Specyfikacja Techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej w obiektach objetych przetargiem.

a) Izolacje przeciwwilgociowe

b) Izolacje termiczne (cieplne i akustyczne).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2, Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa termozgrzewalna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape /400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce — dtugosé:

20 m 0,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m

— szerokos¢:

90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem
papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegloscei co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$é
migdzy stosami — 80 cm.



2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia hydroizolacyjna

Wymagania wg EC 13491 i EN 13967

- reakcja na ogien — KlasaE

- wodoszczelna

- olejoodpornos¢ — odporna

- wytrzymato$¢ na rozcigganie - >11 N/mm2

- wydiuzenie przy zerwaniu - > 190%

- wytrzymato$¢ na rozerwanie - > 38N/mm, > 58 N/mm
- odporno$é na przebicie - > 590 mm, > 790 mm

- wytrzymato$¢ ztgczy na $cinanie - > 180 N/50mm, > 240 N/50mm
- rozcigganie na zimno- < -250

- odporna na dziatanie chemikaliow

- odporna na przerastanie korzeniami

- odporna na ci$nienie hydrostatyczne

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podloza.

a) Podloza pod izolacje powinien by¢ trwate, nieodksztafcalne i przenoszace wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podfoza pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podtoza.

a) Podloze betonowe lub cementowe pod izolacjg powinno by¢ zagruntowane.

b) Przy gruntowaniu podtoze powinno by¢ suche, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
¢)Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.4. Izolacje z mas asfaltowo-kauczukowych.

a)lzolacja powinna sklada¢ si¢ minimum z dwéch warstw masy pokrywajacych catg powierzchnig
zabezpieczajaca. Grubos¢ jednej warstwy ok. Imm.

b) Masy asfaltowo-kauczukowe nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.

¢) Kazda nastepng warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnigciu poprzedniej.

d) Do czasu wyschnigcia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

e) Izolacje nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C do +30°C

5.1.5. Izolacje z folii.

Izolacje uktada sie jednowarstwowo i faczy na zaklad o szerokosci 10-15cm wykonujac zgrzewany
urzadzeniami specjalistycznymi na gorace powietrze. Przy mniejszych powierzchniach uszczelniania
dopuszcza si¢ klejenie arkuszy za pomocg kleju.

5.2. 1zolacje termiczne.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.,2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin. Plyty styropianowe winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i
wyszczerbien. Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe ukfada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbi6r
materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezef co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez



producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sig stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwoécei nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbior6w materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 1lo$é robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaSwiadczenia o jakos$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protok6ty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sig¢ za ustalong iloé¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materialow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-B-
20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.






